



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Anchieta	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica					
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-2023.xls')	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ruas Vitério Piccoli e Paulino Buratti	MUNICÍPIO / UF Anchieta/SC	BDI 1 0,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
Ruas Vitério Piccoli e Paulino Buratti									91.130,92		
1. Pavimentação asfáltica									-	86.483,50	
1.1.								-	86.483,50		
1.1.1.	Composição	1.3	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M²	2.476,00	2,50	0,00%	2,50	6.190,00	RA	
1.1.2.	Composição	1.5	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), PARA APLICAÇÃO EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO REALIZADAS PELO CONDER (Excluído transporte)	ton	178,43	450,00	0,00%	450,00	80.293,50	RA	
2. Sinalização Viária									-	842,34	
2.1.								-	842,34		
2.1.1.	Composição	2.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRO REFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	59,32	14,20	0,00%	14,20	842,34	RA	
3. Controle Tecnológico									-	435,00	
3.1.								-	435,00		
3.1.1.	Composição	3.1	ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO A CADA 700 m²	UND	3,00	145,00	0,00%	145,00	435,00	RA	
4. Transporte									-	3.370,08	
4.1.								-	3.370,08		
4.1.1.	Cotação		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CBUQ EM VIA URBANA E RURAL PAVIMENTADA, COM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³	TxKm	56,00	60,18	BDI 1	60,18	3.370,08	RA	

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Anchieta/SC
Local
sexta-feira, 12 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Marcos Antonio de Cesaro
CREA/CAU: 197059-4
ART/RRT: 0