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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 Município de Anchieta

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-23 (N DES.) Ampliação e reforma do CMEIF 23,54% 0,00% 0,00%
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F LOTE LOTE 478.475,79 

F Meta Meta 1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 17.615,22 RA - 23,54%

F Nível 2 Nível 2 1.1. SINAPI Canteiro de obras - - BDI 1 - 17.615,22 RA - 23,54%

F
Serviço Serviço 1.1.1. SINAPI 00004813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 5,00                300,00 BDI 1 370,62 1.853,10 RA - 23,54%                    5,00 

F
Serviço Serviço 1.1.2. SINAPI 93208

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 - Esse item 

poderá ser suprimido total ou em partes se não comprovada a aplicação

M2 2,50             1.199,73 BDI 1 1.482,15 3.705,38 RA - 23,54%                    2,50 

F
Serviço Serviço 1.1.3. SINAPI 93582

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 - Esse item poderá 

ser suprimido total ou em partes se não comprovada a aplicação

M2 4,00                352,95 BDI 1 436,03 1.744,12 RA - 23,54%                    4,00 

F

Serviço Serviço 1.1.4. SINAPI 93583

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 - Esse item poderá ser suprimido total ou em 

partes se não comprovada a aplicação

M2 4,00                543,11 BDI 1 670,96 2.683,84 RA - 23,54%                    4,00 

F

Serviço Serviço 1.1.5. SINAPI 93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016 - Esse item poderá ser suprimido total ou em partes se não 

comprovada a aplicação

M2 2,00             1.214,50 BDI 1 1.500,39 3.000,78 RA - 23,54%                    2,00 

F Serviço Serviço 1.1.6. SINAPI 00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 100,00                  34,66 BDI 1 42,82 4.282,00 RA - 23,54%                100,00 

F
Serviço Serviço 1.1.7. SINAPI 00037524

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 

RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
M 100,00                    2,80 BDI 1 3,46 346,00 RA - 23,54%                100,00 

F Meta Meta 2. SINAPI INICIO DAS ATIVIDADES - - BDI 1 - 15.021,67 RA - 23,54%

F Nível 2 Nível 2 2.1. SINAPI Demolições e retiradas - - BDI 1 - 15.021,67 RA - 23,54%

F Serviço Serviço 2.1.1. SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, M3 17,25                  56,97 BDI 1 70,38 1.214,06 RA - 23,54%                  17,25 

F
Serviço Serviço 2.1.2. Cotação 022081 RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO COM REMOCAO ENSACADA M2 251,56                  17,84 BDI 1 22,04 5.544,38 RA - 23,54%                251,56 

F
Serviço Serviço 2.1.3. Cotação 022106

RETIRADA TELHADO E/OU ESTRUTURA DE MADEIRA (que for necessário, 

se não executado completo partes dos valores poderam ser suprimidos)
M2 380,00                  16,00 BDI 1 19,77 7.512,60 RA - 23,54%                380,00 

F
Serviço Serviço 2.1.4. SINAPI 97640

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 251,56                    1,72 BDI 1 2,12 533,31 RA - 23,54%                251,56 

F Serviço Serviço 2.1.5. Cotação 42562 Retirada de portas, janelas e caixilhos - BDI = 25,00 M2 21,14                    8,32 BDI 1 10,28 217,32 RA - 23,54%                  21,14 

F Meta Meta 3. SINAPI DEMARCAÇÕES - - BDI 1 - 2.476,61 RA - 23,54%

F Nível 2 Nível 2 3.1. SINAPI Locação de obra - - BDI 1 - 2.476,61 RA - 23,54%

F
Serviço Serviço 3.1.1. SINAPI 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 27,65                  72,50 BDI 1 89,57 2.476,61 RA - 23,54%                  27,65 

F Meta Meta 4. SINAPI ESCAVAÇÕES E REATERROS - - BDI 1 - 977,09 RA - 23,54%

F Nível 2 Nível 2 4.1. SINAPI Movimentação de terra - - BDI 1 - 977,09 RA - 23,54%

F

Serviço Serviço 4.1.1. SINAPI 102312

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG.DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

M3 20,75                  11,92 BDI 1 14,73 305,65 RA - 23,54%                  20,75 

F

Serviço Serviço 4.1.2. SINAPI 93361

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 28,20                  19,27 BDI 1 23,81 671,44 RA - 23,54%                  28,20 

F Meta Meta 5. SINAPI FUNDAÇÕES - - BDI 1 - 2.479,84 RA - 23,54%

F Nível 2 Nível 2 5.1. SINAPI Sapatas e arranques convencionais - - BDI 1 - 2.479,84 RA - 23,54%

F
Serviço Serviço 5.1.1. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 5,50                102,12 BDI 1 126,16 693,88 RA - 23,54%                    5,50 

F
Serviço Serviço 5.1.2. SINAPI 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 32,00                  17,21 BDI 1 21,26 680,32 RA - 23,54%                  32,00 

F
Serviço Serviço 5.1.3. SINAPI 96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 10,78                  36,04 BDI 1 44,52 479,93 RA - 23,54%                  10,78 

F
Serviço Serviço 5.1.4. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M2 0,76                666,42 BDI 1 823,30 625,71 RA - 23,54%                    0,76 

F Meta Meta 6. SINAPI ESTRUTURA - - BDI 1 - 7.120,12 RA - 23,54%

F Nível 2 Nível 2 6.1. SINAPI Pilares em concreto - - BDI 1 - 7.120,12 RA - 23,54%

F
Serviço Serviço 6.1.1. SINAPI 92425

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 29,50                  94,67 BDI 1 116,96 3.450,32 RA - 23,54%                  29,50 

Ampliação e reforma do CMEIF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 CMEIF

FI
LT

R
O

(N/D: 'Referência 03-2023.xls) Anchieta/SC

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Q
U

A
N

TI
D

A
D

ES
: 

A
C

O
M

P
. 

P
O

R
 B

M

MENU

←

→

PMv3.0.4 1 / 8



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 Município de Anchieta

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-23 (N DES.) Ampliação e reforma do CMEIF 23,54% 0,00% 0,00%

ERRO GERAL

OK
↓

↓ Nível
Nível 

Corrigido
Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓ Erro de Dados

Custo Unitário 

Referência (R$)
Valor BDI Quantidade

F LOTE LOTE 478.475,79 Ampliação e reforma do CMEIF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 CMEIF

FI
LT

R
O

(N/D: 'Referência 03-2023.xls) Anchieta/SC

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Q
U

A
N

TI
D

A
D

ES
: 

A
C

O
M

P
. 

P
O

R
 B

M

MENU

←

→

F
Serviço Serviço 6.1.2. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 36,70                  16,44 BDI 1 20,31 745,38 RA - 23,54%                  36,70 

F
Serviço Serviço 6.1.3. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 111,10                  13,23 BDI 1 16,34 1.815,37 RA - 23,54%                111,10 

F
Serviço Serviço 6.1.4. SINAPI 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 1,40                641,23 BDI 1 792,18 1.109,05 RA - 23,54%                    1,40 

F Meta Meta 7. SINAPI INFRAESTRUTURA - - BDI 1 - 7.433,16 RA - 23,54%

F Nível 2 Nível 2 7.1. SINAPI Vigas baldrames - - BDI 1 - 7.433,16 RA - 23,54%

F
Serviço Serviço 7.1.1. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 29,40                102,12 BDI 1 126,16 3.709,10 RA - 23,54%                  29,40 

F
Serviço Serviço 7.1.2. SINAPI 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 30,10                  20,32 BDI 1 25,10 755,51 RA - 23,54%                  30,10 

F
Serviço Serviço 7.1.3. SINAPI 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017
KG 59,30                  17,21 BDI 1 21,26 1.260,72 RA - 23,54%                  59,30 

F
Serviço Serviço 7.1.4. SINAPI 96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 25,10                  15,25 BDI 1 18,84 472,88 RA - 23,54%                  25,10 

F
Serviço Serviço 7.1.5. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,50                666,42 BDI 1 823,30 1.234,95 RA - 23,54%                    1,50 

F Meta Meta 8. SINAPI SUPRAESTRUTURA - - BDI 1 - 6.922,08 RA - 23,54%

F Nível 2 Nível 2 8.1. SINAPI Vigas de cobertura - - BDI 1 - 6.922,08 RA - 23,54%

F
Serviço Serviço 8.1.1. SINAPI 92471

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 29,40                103,21 BDI 1 127,51 3.748,79 RA - 23,54%                  29,40 

F
Serviço Serviço 8.1.2. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 30,10                  16,44 BDI 1 20,31 611,33 RA - 23,54%                  30,10 

F
Serviço Serviço 8.1.3. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 75,10                  14,76 BDI 1 18,23 1.369,07 RA - 23,54%                  75,10 

F
Serviço Serviço 8.1.4. SINAPI 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 1,50                643,73 BDI 1 795,26 1.192,89 RA - 23,54%                    1,50 

F Meta Meta 9. SINAPI ESTRUTURA COMPLEMENTAR - - BDI 1 - 5.219,19 RA - 23,54%

F Nível 2 Nível 2 9.1. SINAPI Vergas e contra vergas - - BDI 1 - 5.219,19 RA - 23,54%

F
Serviço Serviço 9.1.1. SINAPI 93197

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 

DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 17,90                140,20 BDI 1 173,20 3.100,28 RA - 23,54%                  17,90 

F
Serviço Serviço 9.1.2. SINAPI 93199

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA PARA VÃO S DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

M 17,90                  44,45 BDI 1 54,91 982,89 RA - 23,54%                  17,90 

F
Serviço Serviço 9.1.3. SINAPI 93188

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016
M 7,90                116,40 BDI 1 143,80 1.136,02 RA - 23,54%                    7,90 

F Meta Meta 10. SINAPI PAREDES E DIVISÓRIAS - - BDI 1 - 41.813,07 RA - 23,54%

F Nível 2 Nível 2 10.1. SINAPI Alvenaria de vedação - - BDI 1 - 31.149,71 RA - 23,54%

F
Serviço Serviço 10.1.1. SINAPI 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 255,20                  98,80 BDI 1 122,06 31.149,71 RA - 23,54%                255,20 

F Nível 2 Nível 2 10.2. SINAPI Divisórias internas - - BDI 1 - 10.663,36 RA - 23,54%

F
Serviço Serviço 10.2.1. SINAPI 00010698

DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU 

GRANITINA, E = *3 CM - COMPLETO
M2 37,60                229,56 BDI 1 283,60 10.663,36 RA - 23,54%                  37,60 

F Meta Meta 11. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDES - - BDI 1 - - RA - 23,54%

F Nível 2 Nível 2 11.1. SINAPI Paredes internas e externas - - BDI 1 - 61.187,10 RA - 23,54%

F

Serviço Serviço 11.1.1. SINAPI 87907

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

M2 510,40                    7,07 BDI 1 8,73 4.455,79 RA - 23,54%                510,40 

F

Serviço Serviço 11.1.2. SINAPI 87778

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 

PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 365,40                  77,12 BDI 1 95,27 34.811,66 RA - 23,54%                365,40 
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F

Serviço Serviço 11.1.3. SINAPI 87539

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO 

DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 

10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 145,00                  63,29 BDI 1 78,19 11.337,55 RA - 23,54%                145,00 

F

Serviço Serviço 11.1.4. SINAPI 87269

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2 145,00                  59,07 BDI 1 72,98 10.582,10 RA - 23,54%                145,00 

F Meta Meta 12. SINAPI REVESTIMENTOS DE TETO - - BDI 1 - - RA - 23,54%

F Nível 2 Nível 2 12.1. SINAPI Forros e tetos - - BDI 1 - 31.520,23 RA - 23,54%

F
Serviço Serviço 12.1.1. SINAPI 96116

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
M2 315,70                  77,62 BDI 1 95,89 30.272,47 RA - 23,54%                315,70 

F
Serviço Serviço 12.1.2. SINAPI 96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_05/2017
M 72,00                  14,03 BDI 1 17,33 1.247,76 RA - 23,54%                  72,00 

F Meta Meta 13. SINAPI TRATAMENTOS - - BDI 1 - - RA - 23,54%

F Nível 2 Nível 2 13.1. SINAPI Impermeabilizações - - BDI 1 - 1.442,96 RA - 23,54%

F
Serviço Serviço 13.1.1. SINAPI 98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 28,50                  40,98 BDI 1 50,63 1.442,96 RA - 23,54%                  28,50 

F Meta Meta 14. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - - RA - 23,54%

F Nível 2 Nível 2 14.1. SINAPI Pavimentação Interna - - BDI 1 - 45.462,75 RA - 23,54%

F Serviço Serviço 14.1.1. Cotação 020013 REGULARIZACAO E COMPACTACAO SOLO BASE DE ESCAVACAO - SBC M3 20,70                  59,19 BDI 1 73,12 1.513,58 RA - 23,54%                  20,70 

F
Serviço Serviço 14.1.2. SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 3,45                155,39 BDI 1 191,97 662,30 RA - 23,54%                    3,45 

F
Serviço Serviço 14.1.3. SINAPI 101750

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

M2 66,66                  57,15 BDI 1 70,60 4.706,20 RA - 23,54%                  66,66 

F

Serviço Serviço 14.1.4. SINAPI 87758

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR 300 KG , APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

3CM. AF_07/2021

M2 66,66                  90,08 BDI 1 111,28 7.417,92 RA - 23,54%                  66,66 

F
Serviço Serviço 14.1.5. SINAPI 87257

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 315,70                  79,90 BDI 1 98,71 31.162,75 RA - 23,54%                315,70 

F Nível 2 Nível 2 14.2. SINAPI Soleiras e peitoris - - BDI 1 - 2.899,19 RA - 23,54%

F
Serviço Serviço 14.2.1. SINAPI 101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M , ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 

AF_11/2020

M 14,90                146,14 BDI 1 180,54 2.690,05 RA - 23,54%                  14,90 

F
Serviço Serviço 14.2.2. SINAPI 98695

 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020 
M 1,60                105,80 BDI 1 130,71 209,14 RA - 23,54%                    1,60 

F Meta Meta 15. SINAPI ESQUADRIAS INTERNAS E EXTERNAS - - BDI 1 - - RA - 23,54%

F Nível 2 Nível 2 15.1. SINAPI Portas - - BDI 1 - 38.499,74 RA - 23,54%

F
Serviço Serviço 15.1.1. SINAPI 91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARA FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 (COMPLETA)

M2 17,64             1.235,35 BDI 1 1.526,15 26.921,29 RA - 23,54%                  17,64 

F

Serviço Serviço 15.1.2. SINAPI 90850

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND 1,00             1.024,09 BDI 1 1.265,16 1.265,16 RA - 23,54%                    1,00 

F

Serviço Serviço 15.1.3. SINAPI 91332

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND 7,00                993,87 BDI 1 1.227,83 8.594,81 RA - 23,54%                    7,00 

F
Serviço Serviço 15.1.4. SINAPI 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND 8,00                173,88 BDI 1 214,81 1.718,48 RA - 23,54%                    8,00 

F Nível 2 Nível 2 15.2. SINAPI Janelas - - BDI 1 - 32.188,78 RA - 23,54%

F

Serviço Serviço 15.2.1. SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 22,40                844,09 BDI 1 1.042,79 23.358,50 RA - 23,54%                  22,40 

F
Serviço Serviço 15.2.2. SINAPI 94587

CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO AF_12/2019
M 18,93                  90,35 BDI 1 111,62 2.112,97 RA - 23,54%                  18,93 
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F
Serviço Serviço 15.2.3. SINAPI 102161

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
M2 20,16                269,71 BDI 1 333,20 6.717,31 RA - 23,54%                  20,16 

F Meta Meta 16. SINAPI COBERTURA - - BDI 1 - - RA - 23,54%

F Nível 2 Nível 2 16.1. SINAPI Estrutura e outros - - BDI 1 - 56.686,21 RA - 23,54%

F
Serviço Serviço 16.1.1. SINAPI Composição

TESOURA DE ATÉ 3M CONFECCIONADA COM TÁBUAS DE 15cm TRIPLA - 

FABRICAÇÃO, IÇAMENTO MANUAL E INSTALAÇÃO - Será suprimido os 

quantitativos não executados.

UND 11,00                479,61 BDI 1 592,51 6.517,61 RA - 23,54%                  11,00 

F
Serviço Serviço 16.1.2. SINAPI Composição

TESOURA DE ATÉ 5M CONFECCIONADA COM TÁBUAS DE 15cm TRIPLA - 

FABRICAÇÃO, IÇAMENTO MANUAL E INSTALAÇÃO - Será suprimido os 

quantitativos não executados.

UND 8,00                858,40 BDI 1 1.060,47 8.483,76 RA - 23,54%                    8,00 

F
Serviço Serviço 16.1.3. SINAPI Composição

TESOURA DE ATÉ 7M CONFECCIONADA COM TÁBUAS DE 15cm TRIPLA - 

FABRICAÇÃO, IÇAMENTO MANUAL E INSTALAÇÃO - Será suprimido os 

quantitativos não executados.

UND 18,00             1.243,00 BDI 1 1.535,60 27.640,80 RA - 23,54%                  18,00 

F
Serviço Serviço 16.1.4. SINAPI Composição

TESOURA DE ATÉ 10M CONFECCIONADA COM TÁBUAS DE 15cm TRIPLA - 

FABRICAÇÃO, IÇAMENTO MANUAL E INSTALAÇÃO - Será suprimido os 

quantitativos não executados.

UND 4,00             1.809,95 BDI 1 2.236,01 8.944,04 RA - 23,54%                    4,00 

F
Serviço Serviço 16.1.5. SINAPI Composição

TERÇAS A CADA 1M DE VÃO - CAIBRO 5X5 IÇAMENTO E INSTALAÇÃO - 

Será suprimido os quantitativos não executados.
M 500,00                    8,26 BDI 1 10,20 5.100,00 RA - 23,54%                500,00 

F Meta Meta 17. SINAPI INSTALAÇÃO ELÉTRICA - - BDI 1 - - RA - 23,54%

F Nível 2 Nível 2 17.1. SINAPI Alimentação - - BDI 1 - 2.426,15 RA - 23,54%

F
Serviço Serviço 17.1.1. SINAPI 91842

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 38,30                    7,23 BDI 1 8,93 342,02 RA - 23,54%                  38,30 

F
Serviço Serviço 17.1.2. SINAPI 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 76,60                    9,01 BDI 1 11,13 852,56 RA - 23,54%                  76,60 

Serviço Serviço - SINAPI Quadro de distribuição interna - - BDI 1 - - RA - 23,54%

F
Serviço Serviço 17.1.3. SINAPI 101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND 2,00                439,09 BDI 1 542,45 1.084,90 RA - 23,54%                    2,00 

F
Serviço Serviço 17.1.4. SINAPI 93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND 3,00                  11,80 BDI 1 14,58 43,74 RA - 23,54%                    3,00 

F
Serviço Serviço 17.1.5. SINAPI 93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND 1,00                  12,61 BDI 1 15,58 15,58 RA - 23,54%                    1,00 

F
Serviço Serviço 17.1.6. SINAPI 93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND 5,00                  14,14 BDI 1 17,47 87,35 RA - 23,54%                    5,00 

F Nível 2 Nível 2 17.2. SINAPI Distribuição Interna - - BDI 1 - 17.203,88 RA - 23,54%

F
Serviço Serviço 17.2.1. SINAPI 90447

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 210,55                    9,00 BDI 1 11,12 2.341,32 RA - 23,54%                210,55 

F
Serviço Serviço 17.2.2. SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 281,60                  10,26 BDI 1 12,68 3.570,69 RA - 23,54%                281,60 

F
Serviço Serviço 17.2.3. SINAPI 91836

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 85,00                  13,49 BDI 1 16,67 1.416,95 RA - 23,54%                  85,00 

F
Serviço Serviço 17.2.4. SINAPI 91925

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 494,40                    3,58 BDI 1 4,42 2.185,25 RA - 23,54%                494,40 

F
Serviço Serviço 17.2.5. SINAPI 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 530,10                    4,76 BDI 1 5,88 3.116,99 RA - 23,54%                530,10 

F
Serviço Serviço 17.2.6. SINAPI 91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 536,70                    6,90 BDI 1 8,52 4.572,68 RA - 23,54%                536,70 

F Nível 2 Nível 2 17.3. SINAPI Iluminação geral - - BDI 1 - 4.447,90 RA - 23,54%

F
Serviço Serviço 17.3.1. SINAPI 91957

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UND 3,00                  55,99 BDI 1 69,17 207,51 RA - 23,54%                    3,00 

F Serviço Serviço 17.3.2. Cotação 060126 PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO - SBC UND 40,00                  76,15 BDI 1 94,08 3.763,20 RA - 23,54%                  40,00 

F
Serviço Serviço 17.3.3. SINAPI 91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 2,00                  30,76 BDI 1 38,00 76,00 RA - 23,54%                    2,00 

F
Serviço Serviço 17.3.4. SINAPI 91954

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 2,00                  29,21 BDI 1 36,09 72,18 RA - 23,54%                    2,00 

F
Serviço Serviço 17.3.5. SINAPI 91969

INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 3,00                  88,77 BDI 1 109,67 329,01 RA - 23,54%                    3,00 
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F Nível 2 Nível 2 17.4. SINAPI Tomadas em geral - - BDI 1 - 1.840,00 RA - 23,54%

F
Serviço Serviço 17.4.1. SINAPI 92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 46,00                  32,38 BDI 1 40,00 1.840,00 RA - 23,54%                  46,00 

F Meta Meta 18. SINAPI INSTALAÇÃO HIDRAULICA - - BDI 1 - - RA - 23,54%

F Nível 2 Nível 2 18.1. SINAPI Rede de distribuição - - BDI 1 - 3.443,22 RA - 23,54%

F
Serviço Serviço 18.1.1. SINAPI 89986

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UND 2,00                  67,36 BDI 1 83,22 166,44 RA - 23,54%                    2,00 

F
Serviço Serviço 18.1.2. SINAPI 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UND 3,00                  76,80 BDI 1 94,88 284,64 RA - 23,54%                    3,00 

F
Serviço Serviço 18.1.3. SINAPI 89401

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 75,00                  11,70 BDI 1 14,45 1.083,75 RA - 23,54%                  75,00 

F
Serviço Serviço 18.1.4. SINAPI 89402

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 54,00                  13,45 BDI 1 16,62 897,48 RA - 23,54%                  54,00 

F

Serviço Serviço 18.1.5. SINAPI 94656

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UND 1,00                    7,02 BDI 1 8,67 8,67 RA - 23,54%                    1,00 

F
Serviço Serviço 18.1.6. SINAPI 89376

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UND 4,00                    6,07 BDI 1 7,50 30,00 RA - 23,54%                    4,00 

F
Serviço Serviço 18.1.7. SINAPI 89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_06/2022

UND 6,00                    6,54 BDI 1 8,08 48,48 RA - 23,54%                    6,00 

F
Serviço Serviço 18.1.8. SINAPI 103952

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UND 4,00                    6,20 BDI 1 7,66 30,64 RA - 23,54%                    4,00 

F
Serviço Serviço 18.1.9. SINAPI 89407

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UND 2,00                    9,58 BDI 1 11,84 23,68 RA - 23,54%                    2,00 

F
Serviço Serviço 18.1.10. SINAPI 89406

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UND 13,00                    9,50 BDI 1 11,74 152,62 RA - 23,54%                  13,00 

F
Serviço Serviço 18.1.11. SINAPI 89364

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UND 6,00                  12,69 BDI 1 15,68 94,08 RA - 23,54%                    6,00 

F
Serviço Serviço 18.1.12. SINAPI 89438

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UND 14,00                  10,84 BDI 1 13,39 187,46 RA - 23,54%                  14,00 

F
Serviço Serviço 18.1.13. SINAPI 89617

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UND 3,00                    8,14 BDI 1 10,06 30,18 RA - 23,54%                    3,00 

F
Serviço Serviço 18.1.14. SINAPI 89442

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UND 4,00                  14,89 BDI 1 18,40 73,60 RA - 23,54%                    4,00 

F
Serviço Serviço 18.1.15. SINAPI 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UND 9,00                  14,10 BDI 1 17,42 156,78 RA - 23,54%                    9,00 

F
Serviço Serviço 18.1.16. SINAPI 103955

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UND 13,00                  10,88 BDI 1 13,44 174,72 RA - 23,54%                  13,00 

F Nível 2 Nível 2 18.2. SINAPI Aparelhos, louças e metais sanitários - - BDI 1 - 16.737,91 RA - 23,54%

F
Serviço Serviço 18.2.1. SINAPI 86895

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 

LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 8,00                385,52 BDI 1 476,27 3.810,16 RA - 23,54%                    8,00 

F

Serviço Serviço 18.2.2. SINAPI 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 1,00                258,21 BDI 1 318,99 318,99 RA - 23,54%                    1,00 

F
Serviço Serviço 18.2.3. SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 

X 40CM - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 13,00                484,07 BDI 1 598,02 7.774,26 RA - 23,54%                  13,00 

F
Serviço Serviço 18.2.4. SINAPI 00011681

ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 

CM
UND 6,00                    6,79 BDI 1 8,39 50,34 RA - 23,54%                    6,00 

F
Serviço Serviço 18.2.5. SINAPI 86878

VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 10,00                  77,79 BDI 1 96,10 961,00 RA - 23,54%                  10,00 
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F
Serviço Serviço 18.2.6. SINAPI 86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 6,00                134,39 BDI 1 166,03 996,18 RA - 23,54%                    6,00 

F
Serviço Serviço 18.2.7. SINAPI 86911

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 

COZINHA,PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UND 2,00                  82,55 BDI 1 101,98 203,96 RA - 23,54%                    2,00 

F
Serviço Serviço 18.2.8. SINAPI 100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 4,00                386,44 BDI 1 477,41 1.909,64 RA - 23,54%                    4,00 

F
Serviço Serviço 18.2.9. SINAPI 95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UND 5,00                  57,90 BDI 1 71,53 357,65 RA - 23,54%                    5,00 

F
Serviço Serviço 18.2.10. SINAPI 00037400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UND 5,00                  48,10 BDI 1 59,42 297,10 RA - 23,54%                    5,00 

F
Serviço Serviço 18.2.11. SINAPI 00006140

BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 

MM)
UND 13,00                    3,65 BDI 1 4,51 58,63 RA - 23,54%                  13,00 

F Meta Meta 19. SINAPI INSTALAÇÃO SANITÁRIA - - BDI 1 - - RA - 23,54%

F Nível 2 Nível 2 19.1. SINAPI Caixas de passagem e acessórios - - BDI 1 - 4.007,24 RA - 23,54%

F
Serviço Serviço 19.1.1. SINAPI 98104

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 

= 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UND 2,00                419,17 BDI 1 517,84 1.035,68 RA - 23,54%                    2,00 

F
Serviço Serviço 19.1.2. Composição

CP-1111-COMP-

499206

CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO SIFONADA, COM DIMENSÕES DE 

60x60x80cm -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 5,00                429,25 BDI 1 530,30 2.651,50 RA - 23,54%                    5,00 

F
Serviço Serviço 19.1.3. SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UND 3,00                  50,72 BDI 1 62,66 187,98 RA - 23,54%                    3,00 

F
Serviço Serviço 19.1.4. SINAPI 89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UND 1,00                106,91 BDI 1 132,08 132,08 RA - 23,54%                    1,00 

F Nível 2 Nível 2 19.2. SINAPI Rede de esgoto - - BDI 1 - 11.961,32 RA - 23,54%

F

Serviço Serviço 19.2.1. SINAPI 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 24,00                  68,88 BDI 1 85,09 2.042,16 RA - 23,54%                  24,00 

F

Serviço Serviço 19.2.2. SINAPI 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES P

ARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 - COMPLETO

M 8,00                102,46 BDI 1 126,58 1.012,64 RA - 23,54%                    8,00 

F

Serviço Serviço 19.2.3. SINAPI 91794

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 

RAMAL DE ESG. SANI

TÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. 

CONEXÕES, CORTE

S E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015  - COMPLETO

M 4,00                  46,56 BDI 1 57,52 230,08 RA - 23,54%                    4,00 

F

Serviço Serviço 19.2.4. SINAPI 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL 

DE ESG. SANIT., PRUMA

DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. 

CONEXÕES E COR

TES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015  - COMPLETO

M 92,00                  73,92 BDI 1 91,32 8.401,44 RA - 23,54%                  92,00 

F
Serviço Serviço 19.2.5. SINAPI 86882

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 10,00                  22,26 BDI 1 27,50 275,00 RA - 23,54%                  10,00 

F Nível 2 Nível 2 19.3. SINAPI Sistema de tratamento de esgoto - - BDI 1 - 9.065,26 RA - 23,54%

F Serviço Serviço 19.3.1. Composição COM-80598729 Biofiltro em PEMD, capacidade 2.000 Litros - Fornecimento e Instalação UND 1,00             2.055,02 BDI 1 2.538,77 2.538,77 RA - 23,54%                    1,00 

F Serviço Serviço 19.3.2. Composição COM-21292916 Bioreator em PEMD, capacidade 2.000 Litros - Fornecimento e Instalação UND 1,00             2.007,96 BDI 1 2.480,63 2.480,63 RA - 23,54%                    1,00 

F Serviço Serviço 19.3.3. Composição COMP-41847742 SUMIDOURO EM PEDRA RACHÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M3 18,00                181,94 BDI 1 224,77 4.045,86 RA - 23,54%                  18,00 

F Meta Meta 20. SINAPI INSTALAÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIO - - BDI 1 - - RA - 23,54%

F Nível 2 Nível 2 20.1. SINAPI Extintores - - BDI 1 - 454,42 RA - 23,54%

F
Serviço Serviço 20.1.1. SINAPI 101908

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UND 2,00                183,92 BDI 1 227,21 454,42 RA - 23,54%                    2,00 

F Nível 2 Nível 2 20.2. SINAPI Iluminação de emergência e sinalizações - - BDI 1 - 379,52 RA - 23,54%

F
Serviço Serviço 20.2.1. SINAPI 97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UND 7,00                  29,09 BDI 1 35,94 251,58 RA - 23,54%                    7,00 

F
Serviço Serviço 20.2.2. Composição

CP-4254-COMP-

835938
PLACA DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00                  21,05 BDI 1 26,01 52,02 RA - 23,54%                    2,00 
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F Serviço Serviço 20.2.3. Cotação 055035 PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm - SBC - 4,00                  15,36 BDI 1 18,98 75,92 RA - 23,54%                    4,00 

F Nível 2 Nível 2 20.3. SINAPI Sistema de alarme e detecção de incêndio - - BDI 1 - 4.510,59 RA - 23,54%

F
Serviço Serviço 20.3.1. Composição COMP-15104114

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UND 1,00                626,99 BDI 1 774,58 774,58 RA - 23,54%                    1,00 

F
Serviço Serviço 20.3.2. Composição COMP-03201638

ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO - FONRNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UND 2,00                111,89 BDI 1 138,23 276,46 RA - 23,54%                    2,00 

F
Serviço Serviço 20.3.3. Composição 055530

SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC - 

SBC
UND 2,00                142,67 BDI 1 176,25 352,50 RA - 23,54%                    2,00 

F
Serviço Serviço 20.3.4. Composição 059094

ELETRODUTO PVC RIGIDO VERMELHO ROSCAVEL 3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO - SBC
M 42,85                  20,41 BDI 1 25,21 1.080,25 RA - 23,54%                  42,85 

F
Serviço Serviço 20.3.5. Cotação

COTAÇÃO -ITEM 

19.0
CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCENDIO 105 GRAUS 2x1,5mm M 85,70                  11,50 BDI 1 14,21 1.217,80 RA - 23,54%                  85,70 

F Serviço Serviço 20.3.6. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00                  37,24 BDI 1 46,01 460,10 RA - 23,54%                  10,00 

F Serviço Serviço 20.3.7. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00                  28,24 BDI 1 34,89 348,90 RA - 23,54%                  10,00 

F Nível 2 Nível 2 20.4. SINAPI Sistema de hidrante de incêndio - - BDI 1 - 3.892,95 RA - 23,54%

F
Serviço Serviço 20.4.1. SINAPI 92367

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 10,00                113,04 BDI 1 139,65 1.396,50 RA - 23,54%                  10,00 

F
Serviço Serviço 20.4.2. SINAPI 92378

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND 1,00                107,00 BDI 1 132,19 132,19 RA - 23,54%                    1,00 

F
Serviço Serviço 20.4.3. SINAPI 92390

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND 2,00                154,62 BDI 1 191,02 382,04 RA - 23,54%                    2,00 

F
Serviço Serviço 20.4.4. SINAPI 92642

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND 2,00                211,37 BDI 1 261,13 522,26 RA - 23,54%                    2,00 

F
Serviço Serviço 20.4.5. Composição COMP-74054025

HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO COM CAIXA E REGISTRO GLOBO 

ANGULAR - FORNECIMENTO E SINTALAÇÃO
UND 1,00             1.129,24 BDI 1 1.395,06 1.395,06 RA - 23,54%                    1,00 

F Serviço Serviço 20.4.6. Composição 055292 CHAVE CONEXAO INCENDIO DUPLA 2.1/2" TIPO STORTZ - SBC UND 2,00                  26,27 BDI 1 32,45 64,90 RA - 23,54%                    2,00 

Serviço Serviço - SINAPI Contrapartida ESCADARIA DA TORRE - - BDI 1 - - RA - 23,54%

F Meta Meta 21. SINAPI PINTURA - - BDI 1 - - RA - 23,54%

F Nível 2 Nível 2 21.1. SINAPI Pintura externa - - BDI 1 - 2.448,80 RA - 23,54%

F
Serviço Serviço 21.1.1. SINAPI 88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 105,37                    2,83 BDI 1 3,50 368,80 RA - 23,54%                105,37 

F
Serviço Serviço 21.1.2. SINAPI 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 105,37                  15,98 BDI 1 19,74 2.080,00 RA - 23,54%                105,37 

F Nível 2 Nível 2 21.2. SINAPI Pintura interna - - BDI 1 - 6.043,10 RA - 23,54%

F
Serviço Serviço 21.2.1. SINAPI 88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 260,03                    2,83 BDI 1 3,50 910,11 RA - 23,54%                260,03 

F
Serviço Serviço 21.2.2. SINAPI 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 260,03                  15,98 BDI 1 19,74 5.132,99 RA - 23,54%                260,03 

F Meta Meta 22. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - - BDI 1 - - RA - 23,54%

F Nível 2 Nível 2 22.1. SINAPI Limpeza de obra - - BDI 1 - 12.648,52 RA - 23,54%

F
Serviço Serviço 22.1.1. SINAPI 99803

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019
M2 114,60                    2,08 BDI 1 2,57 294,52 RA - 23,54%                114,60 

F
Serviço Serviço 22.1.2. SINAPI Estimativa

ITENS NÃO RELACIONADOS OU PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO 

NÃO ESPECIFICADO OU OUTROS - Esse item poderá ser suprimido total ou 

em partes se não comprovada a aplicação

UND 1,00           10.000,00 BDI 1 12.354,00 12.354,00 RA - 23,54%                    1,00 

F

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Considera-se além deste, projetos, memoriais,  todos os itens materiais e serviços para a execução total do objeto.      A escadaria na torre de água, as telhas, rufos, calhas e/ou algerosas metálicas será fornecida e 

instalada em forma de contrapartida. PARA OS ITENS DE ESTRUTURAS DE COBERTURA (TESOURAS E TRAMAS), SE NÃO EXECUTADAS TOTALMENTE PODEM SER SUPRIMIDAS

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Anchieta/SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Nome: João Everton Ruby / Marcos Antônio De Cesaro

CREA/CAU: 130064-9

Data ART/RRT: 0

terça-feira, 18 de abril de 2023

PMv3.0.4 8 / 8


