



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		0 Município de Anchieta	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA RUA DAS FLORES			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 04-2024.xls')	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BAIRRO SÃO MARCOS	MUNICÍPIO / UF Anchieta/SC	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
BAIRRO SÃO MARCOS									277.554,14	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	17.440,73	
1.1.			Canteiro de Obras					-	17.440,73	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	2,88	314,88	BDI 1	380,15	1.094,83	RA
1.1.2.	Composição	PRÓPRIA	TAXAS DE ART E IMPRESSÃO DE PROJETOS (DISPOR DE UMA CÓPIA EM OBRA)	UND	1,00	270,00	BDI 1	325,97	325,97	RA
1.1.3.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	2,00	1.358,75	BDI 1	1.640,42	3.280,84	RA
1.1.4.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	1,00	1.324,16	BDI 1	1.598,66	1.598,66	RA
1.1.5.	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	3,00	773,47	BDI 1	933,81	2.801,43	RA
1.1.6.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	110,00	38,70	BDI 1	46,72	5.139,20	RA
1.1.7.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	132,52	BDI 1	159,99	3.199,80	RA
2.			PAVIMENTAÇÃO					-	258.864,23	
2.1.			Aplicação do pavimento					-	258.864,23	
2.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	497,25	0,47	BDI 1	0,57	283,43	RA
2.1.2.	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/201	M	994,50	55,57	BDI 1	67,09	66.721,01	RA
2.1.3.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	13.018,09	1,43	BDI 1	1,73	22.521,30	RA
2.1.4.	Composição	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 - Base/Colchão em pó de pedra com 10 cm de espessura, rejunte de 2,5cm e fornecimento de rolo pelo município	M2	3.480,75	40,30	BDI 1	48,65	169.338,49	RA
3.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	1.249,18	
3.1.			Outros serviços					-	1.249,18	
3.1.1.	SINAPI-I	00013244	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM (Para controle do trânsito)	UND	6,00	52,45	BDI 1	63,32	379,92	RA
3.1.2.	SINAPI-I	00034721	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM (Para indicar que o local está em obras)	M2	1,00	720,00	BDI 1	869,26	869,26	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Regularização de base e/ou sub leito, sinalização vertical, calçada, drenagem pluvial são existentes ou serão ajustados ou executados com recursos próprios do município ou contrapartida. Limpeza do local inicial ou final envolvendo a utilização ou não de água, entende-se como item inclusos na consideração do BDI. Compactação com Rolo vibratório fornecido pelo município. Itens da seção canteiro de obras não executados



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		0Município de Anchieta	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA RUA DAS FLORES			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 04-2024.xls')	04-24 (N DES.)	BAIRRO SÃO MARCOS	Anchieta/SC	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
BAIRRO SÃO MARCOS									277.554,14
na empresa serão suprimidos									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Anchieta/SC
Local

quinta-feira, 6 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: VINÍCIUS INACIO SALING
CREA/CAU: 208.310-9
ART/RRT: 0

RECURSO
↓