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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 Município de Anchieta

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-24 (N DES.) BAIRRO SÃO MARCOS 20,73% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

277.554,14 
1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 17.440,73 RA
1.1. SINAPI Canteiro de Obras - - BDI 1 - 17.440,73 RA

1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 2,88                314,88 BDI 1 380,15 1.094,83 RA

1.1.2. Composição PRÓPRIA
TAXAS DE ART E IMPRESSÃO DE PROJETOS (DISPOR DE UMA CÓPIA EM 
OBRA)

UND 1,00                270,00 BDI 1 325,97 325,97 RA

1.1.3. SINAPI 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 2,00             1.358,75 BDI 1 1.640,42 3.280,84 RA

1.1.4. SINAPI 93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

M2 1,00             1.324,16 BDI 1 1.598,66 1.598,66 RA

1.1.5. SINAPI 93210
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

M2 3,00                773,47 BDI 1 933,81 2.801,43 RA

1.1.6. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 110,00                  38,70 BDI 1 46,72 5.139,20 RA

1.1.7. SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 20,00                132,52 BDI 1 159,99 3.199,80 RA

2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 258.864,23 RA
2.1. SINAPI Aplicação do pavimento - - BDI 1 - 258.864,23 RA
2.1.1. SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 497,25                    0,47 BDI 1 0,57 283,43 RA

2.1.2. SINAPI 94266
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO 
COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/201

M 994,50                  55,57 BDI 1 67,09 66.721,01 RA

2.1.3. SINAPI 95879
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 13.018,09                    1,43 BDI 1 1,73 22.521,30 RA

2.1.4. Composição 101170 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 - Base/Colchão em pó de pedra com 10 cm 
de espessura, rejunte de 2,5cm e fornecimento de rolo pelo município

M2 3.480,75                  40,30 BDI 1 48,65 169.338,49 RA

3. SINAPI SERVIÇOSCOMPLEMENTARES - - BDI 1 - 1.249,18 RA
3.1. SINAPI Outros serviços - - BDI 1 - 1.249,18 RA

3.1.1. SINAPI-I 00013244
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 
76 CM  (Para controle do transito)

UND 6,00                  52,45 BDI 1 63,32 379,92 RA

3.1.2. SINAPI-I 00034721
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA 
REFLETIVA, E = 2 MM (Para indicar que o local está em obras)

M2 1,00                720,00 BDI 1 869,26 869,26 RA

Encargos sociais:

Observações:

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA RUA DAS FLORES

(N/D: 'Referência 04-2024.xls) Anchieta/SC

BAIRRO SÃO MARCOS

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Regularização de base e/ou sub leito,  sinalização vertical, calçada, drenagem pluvial são existentes ou serão ajustados ou executados com recursos próprios do município ou contrapartida. Limpeza do local inicial 
ou final envolvendo a utilização ou não de água, entende-se como item inclusos na consideração do BDI. Compactação com Rolo vibratório fornecido pelo município. Itens da seção canteiro de obras não executados 
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BAIRRO SÃO MARCOS

Local Responsável Técnico
Nome: VINÍCIUS INACIO SALING
CREA/CAU: 208.310-9

Data ART/RRT: 0
quinta-feira, 6 de junho de 2024

ou final envolvendo a utilização ou não de água, entende-se como item inclusos na consideração do BDI. Compactação com Rolo vibratório fornecido pelo município. Itens da seção canteiro de obras não executados 
pela empresa, serão suprimidos.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Anchieta/SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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