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N° OPERAGAO N° TransfereGOV |[PROPONENTE / TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 MUNICIPIO DE ANCHIETA PAVIMENTACAQ POLIEDRICA SERVIDAO ERNESTO MOSCON
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE DESCRICAO DO LOTE ‘MUNICiPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
FLORIANOPOLIS 10-24 (N DES)) CENTRO ANCHIETA/SC 20,73% 0,00% 0,00%
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- X ) ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
1.1. Canteiro de Obras - 18.128,92
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 2,88 465,29 BDI 1 561,74 1.617,81 | RA
1.1.2. Composicao 002 -(I;AB)I(?':“A? RELRIEIMERESSAOIPERRCIEICSIRISEORIDENIMACORLIER UN 1,00 270,00 BDI 1 325,97 325,97 | RA
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1.1.3 SINAPI 93584 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 M2 2,00 1.386,40 BDI 1 1.673,80 3.347,60 | RA
(REFERENCIA 12/2023)
EXECUQAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
1.1.4. SINAPI 93212 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. M2 1,00 1.319,44 BDI 1 1.592,96 1.592,96 | RA
AF 02/2016 (REFERENCIA 12/2023)
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1.1.5. SINAPI 93210 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. M2 3,00 770,94 BDI 1 930,76 2.792,28 | RA
AF_02/2016 (REFERENCIA 12/2023)
1.1.6. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 110,00 39,55 BDI 1 47,75 5.252,50 [ RA
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
1.1.7. SINAPI 90778 COMPLEMENTARES 20,00 132,52 BDI 1 159,99 3.199,80 | RA
2.1. Aplicagado do pavimento - 82.289,17
2.1.1. SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 (REFERENCIA 02/2024) M 154,50 0,46 BDI 1 0,56 86,52 | RA
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO
2.1.2. SINAPI 94266 COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 01/2024 M 320,00 56,20 BDI 1 67,85 21.712,00 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
2.1.3. SINAPI 97918 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 TXKM 3.768,34 2,02 BDI 1 2,44 9.194,75 | RA
EXECUQAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO
2.1.4. Composicao 001 COM PO DE PEDRA. AF_05/2020 - Base/Colch&o em pé de pedra com 10 cm M2 1.007,58 42,17 BDI 1 50,91 51.295,90 | RA
de espessura, rejunte de 2,5cm e fornecimento de rolo pelo municipio
3.1 Outros servicos = 1.754,30
311 SINAPLI 13244 (72‘;321’51 DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H=70/ UN 6,00 50,18 BDI 1 60,58 363,48 | RA
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA
3.1.2. SINAPI-I 34721 REFLETIVA. E = 2 MM M2 1,00 1.152,01 BDI 1 1.390,82 1.390,82 | RA

Encargos sociais:

[Para elaboragdo deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada.

Observacoes:
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Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitério; Preco Total.

ANCHIETA/SC
Local

quinta-feira, 21 de novembro de 2024
Data

PMv3.0.6

Siglas da Composi¢do do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. g “b

Documento assinado digitalmente

VINICIUS INACIO SALING
Data: 21/11/2024 14:52:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responséavel Técnico
Nome: VINICIUS INACIO SALING
CREA/CAU: 208.310-9
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